PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS OFERENTES

A) AMPLIACION: CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO AGUIRRE.

1.- Los cables de corriente que pasan por el techo, ¢ que se va hacer con ellos?
RESPUESTA:

A través de un contratista interno se realizaran las gestiones para re-ubicar el cableado de
manera de embutir en los muros.

2.- Laresistencia de la loza, ¢ posee el estudio pertinente?

RESPUESTA:

Se realizara un estudio estructural a partir de un profesional interno el cual definira refuerzos
si los amerita o reposicion de algun elemento estructural.

3.- fibrocemento ¢ puede ser de 10mm?, ya que las Especificaciones técnicas indican de
12mm.

RESPUESTA:

No habra problemas en cambiar la plancha de fibrocemento de menor diametro, pero debera
ser comprobado in situ por el ITO al momento de su colocacion.

4.- El area de faena, ¢,sera indicado?

RESPUESTA:

El lugar especificado para trabajar sera confirmado por el ITO el dia de entrega formal del
terreno

B) AMPLIACION: CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO GUZMAN.

1.- El nivel de piso de bodega de leche es distinto al nivel de piso de los nuevos box, ¢que
se podria hacer?

RESPUESTA:

La solucion de nivelacion y posterior replanteo se materializara en terreno previa aprobacion
del ITO y el ente mandante.

2.- Necesitan detalles de la reja que esta afuera para proteccion de los usuarios que
esperarian la atencion de bodega de leche.

RESPUESTA:

Las laminas de detalle que contengan esta informacién se encontraran a disposicion al
momento de la adjudicacion de la obra.

3.- El area de faena, ¢, sera indicado?

RESPUESTA:

El lugar especificado para trabajar sera confirmado por el ITO el dia de entrega formal del
terreno.

C) AMPLIACION: CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO SUR.

1.- Los pilares estructurales segun la planimetria son de 100/100, pero los oferentes indican
que como la estructura serd liviana ¢ podrian ser de 75/75?

RESPUESTA:

Debido al detalle de traslapos requeridos para obtener un perfil de mayor alcance superior a
6 metros es que no se podra generar un cambio por otro perfil de menor dimension.



2.- El ancho de la obra es de 14, 35 metros de largo, los oferentes indicaban que el largo
maximo de fierros es de 6 metros, ¢es posible realizar mas pilares estructurales de los que
se encuentran en la planimetria (6 unidades)?

RESPUESTA:

La solucidn constructiva para alcanzar los largos especificados se adjuntara en una lamina
de detalles que se entregara posteriormente a la adjudicacion de la obra.

3.- La demolicién de las paredes del sector futuro SOME, necesitan disefio final.
RESPUESTA:

El disefio final y su terminacion se especificaran a través de una lamina de detalles que se
entregara posteriormente a la adjudicacién de la obra.

4.- Las dimensiones del cambio de piso, ¢ cual sera?

RESPUESTA:

Las medidas estaran definidas y acotadas en una lamina de detalles y asimismo los biseles
segun correspondan.

5.- El area de faena, ¢,sera indicado?

RESPUESTA:

El lugar especificado para trabajar sera confirmado por el ITO el dia de entrega formal del
terreno.

D) GLOBAL:

1.- ¢sera necesario que los oferentes cuando se adjudiquen la obra, indiquen con
anterioridad los procedimientos constructivos que requieran supervision in situ del ITO?
RESPUESTA:

El oferente deberd informar con anticipacion los procedimientos de mayor control para la
inspeccién técnica para que a través del ITO se verifique pasos constructivos, materialidad,
calidad, etc.

2.- en las bases administrativas punto 7 letra a y letra e hablan de formatos tipos, ¢ donde se
pueden bajar dichos formatos?

RESPUESTA:

Se podran a disposicién en el portal Web ambos formatos a utilizar por el oferente, esto con
el fin de identificarse como tal con todos sus antecedentes y para ademas presentar su
propuesta econémica (deben ser entregadas en letra Arial 14)

3.- ¢,sera necesario que los gastos de agua y luz el oferente adjudicado los justifique con un
demarcador?

RESPUESTA:

Los costos de ambos items seran registrados y verificados tanto por el ITO en el libro de
obras como por el propio CESFAM a manera de poder cancelar los consumos asociados a
los trabajos afines.
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